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UVOD -

TECHNICKA SPRAVA

STAVEBNE UPRAVY GYMNAZIA A Z§ SMARATHO
Gymnazium a ZS S.Maraiho s vyuéovacim jazykom mad’arskym
Kuzmanyho 6, 041 74 Kosice

STAVEBNE RIESENIE

JP

Tato projektova dokumentacia riei stavebné upravy v nasledovnych
priestoroch gymnazia a zakladnej Skoly:
m.¢.017 a 117 — Telocvi¢na ( prizemie a balkon )
m.¢.115 — Fitnes
m.¢.116, 116a — Sklad telocviéne
m.¢.202 — Trieda
m.¢.213, 215, 216 — PC Triedy
m.¢.314 - Trieda
m.¢.315 — Kabinet
m.C.218 a 317 — Medzipodesty hlavného schodiska
ithrisko — v exteriéri
V' jednotlivych priestoroch sa navrhuji podl'a poziadavky investora
drobné dispozi¢né zmeny a Upravy, ktoré st popisané niZie.

UPOZORNENIE -

Pred zahijenim stavebnych prac dodavatel’ stavby overi, ¢i v danom
priestore sa nenachidzaju rozvody médii a podl'a charakteru vykonanej
prace zabezpedi ich odstavku.

STAVEBNE UPRAVY -

m.¢.017. 117 - Telocviéiia

Telocvi¢ha sa nachadza v ¢iastoéne zapustenom suterénnom priestore
Skoly. Nakolko sa jednd o budovu z minulého storo¢ia, murivd suterénnych
priestorov nie su dokonale odizolované. V dolnej Casti suterénneho muriva sa
objavuje v obdobi dazd’ov urCita vihkost', ktord prerdza cez murivo a spdsobuje
vyzrazanie soli na povrchu muriva. Omietka spolu s mal’bou sa narisa a opadava z
steny.

Pred zahajenim stavebnych pric sa na podlahu telocvi¢ne — parkety ulozi
PVC, ktor¢ sa predtym demontovalo z prislu§nych tried, ktoré s predmetom tychto
stavebnych tprav. PVC sa ulozi licom na drevené vlysky a spoje sa provizorne
prelepia Sirokou paskou, aby sa prach a stavebné ilomky nedostali na vlysky a
neposkodili ich. Biiracie prace st vyznafené vo vykresovej Casti PD.



Po odstraneni omietky z muriva do vy$ky 2m sa murivo riadne ocisti a
plocha muriva sa opatri dvojndsobnym neutralizatnym naterom ESCO-FLUAT
0,5kg/m2 s odstupom realizdcie naterov medzi sebou 7hodin. Tento nater zabezpedi
neutralizaciu  soli. Po tychto nateroch sa zrealizujc vodonepriepustna (ale
paropriepustnd) omietka ASOCRET M30 v hriibke 20mm so spotrebou 28kg/m2.
Pred realizaciou omietky sa na rozhranie so starou omietkou vlozi docasne
diStanc¢na lista, ktora sa potom vyberie a drazka sa zatmeli akrylatovym tmelom.
Omietka sa opatri dvojndsobnym silikatovym dobre paropriepustnym naterom.
Odtienr ur¢i investor. Na vnutorné murivo telocviéne sa namontujii odklapacie a
spustacie cvicebne kruhy. Presné situovanie uréi investor. Po realizacii rozvodov
elektro k jednotlivym zatemfiovacim elektrickym roletim sa vyspravia jestvujlice
omietky a zhotovi sa dvojnasobny nater stien a stropu. Na balkone sa na zadnej
stene na jej celej ploche zrealizuje detska lezecka stena. Na stenu sa po osekani
omietky v mieste vodorovnych li§t namontuju drevené lidty najprv vodorovne a na
ne zvislé v prisluSnom rastri (zvislé podl'a rozmerov zakupenej preglejky). Na zvislé
late sa priskrutkuje bukova preglejka, ktora sa predtym v prislu§nom rastri prevfta a
zo zadnej strany sa dierky opatria narazacimi maticami, ktoré sa fixuji vrutmi do
dreva, aby pri montazi Gchytov nedochadzalo k pretacaniu matic. Pred montaZzou
narazacich matic sa licova strana preglejky opatri protiSmykovym naterom. Po
bokoch a zvrchu ukon¢it’ stenu liStami, aby sa za fiu nedostala $pina. Do takto
namontovanej steny sa naskrutkuju zakpené detské uchyty. Kiapu uchytov
konzultovat’ s odbornikmi, ktori maja s lezenim skusenosti. Tie potom situovat’ na
stenu tak, ze pri pade dietata z vysky do 60cm nie je potrebné mat’ upravenu
dopadovu plochu. Pri vi¢sej vyske sa ku stene prilozia dopadové Zinenky, ktoré su
na balkone k dispozicii pre gymnastiku. Pri tejto lezeckej stene sa ani neuvaZuje s
lezenim vel'mi do vysky, skor vyliezt' do tej vysky 40-50cm a postupovat’ z jednej
strany na druht, aby sa deti ug¢ili ,,liepat™ po stene.

Na prizemi pod balkénom je navrhnuté zrealizovat’ tzv.lezecky rebrik. Je
to obdobné, ako lezecka stena, ale sa jedna o to, Ze diet’a vylezie po zvislom rebriku
hore a zavesi sa na podveseny vodorovny rebrik a postupne prerti¢kuje na druhu
stranu. Rebrik je navrhnuty s tymito obmedzeniami.

Poziadavka bola — ruckovat’ po trubkach do priemeru 35mm. Z tohto
dovodu na tento rozpon musi byt vodorovny rebrik vyveseny po navrhnutych
vzdialenostiach, aby nedoslo k nadmernym priechybom. Vrchny vodorovny rebrik je
navrhnuty odnimatel'ny, aby ho bolo mozné zhora premiestnit' 0 300mm nizSie pre
menSie deti. Pre pripad, aby pri manipuldcii zniZenia resp. zvySenia polohy
vodorovného rebrika nedoslo k jeho padu na zem, doporu¢ujem na vodorovny
rebrik primontovat’ bezpe¢nostné lanka, ktoré budi hore pevne primontované k
pevnym prie¢nikom, resp. do beténového stropu. Takto pri vySmyknuti pri
manipulacii nemoéze dojst’ k padu rebrika, ale ostane visiet’ vo vyske — podla dlzky
lanka. Upozoritujem, Ze manipulacia s premiestiiovanim rebrika je moZna iba za
dozoru pedagogického pracovnika a s pomocou viacerych vzrastlych 0sdb, nakol’ko
hmotnost’ vodorovnej ¢asti je cca 45kg. Dopadaciu plochu zabezpeéi pedagogicky
pracovnik podla vysky a veku ziakov potrebnymi prenosnymi dopadacimi
plochami. Pevné zvislé rebriky a vrchné pevné zavesy sa ukotvia pomocou
chemickych kotiev. Upozoriiujem, Ze vodorovny rebrik doporucujem realizovat’ az
po namontovani zvislych rebrikov, nakol'ko je potrebné skuto¢né rozmery pomerne
presne zistit’ zo skutkového stavu.

V telocvicéni sa zrealizuje novy rozvod elektro k novonavrhovanym



zatemiovacim roletdm a premietaciemu platnu. Premietacie platno bude dodané v
ramci interiéru. Napdjanie jestvujuceho osvetlenia a jestvujuce zasuvky ostavaju
podl'a poziadavky investora povodné. Pre pripad, Ze sa investor rozhodne vymenit’
aj tieto rozvody, st v novonavrhovanom rozvédzaci pripravené rezervy pre novy
svetelny a zdsuvkovy rozvod.

Po realizacii novonavrhovanych prvkov sa namontuju spat’ listy, obklady,
radiatory, ochranné mreze okien, nosny OK stip pre volejbal a pod.

m.¢.116. 116a — Sklady telocviéne

Pri telocviéni sa nachadza jestvujici maly sklad, pristupny z chodby za
dverami drevenych schodov od podia, resp. z m.¢.115 — Fitnes, odkial’ sa zide par
schodami dole k dveram skladu. Priestor skladu mé svetld vySku 4,8m a pre
ziskanie nového priestoru ho navrhujeme predelit po vySke na polovicu, ¢im sa
ziska novy priestor skladu pre spevacky zbor. V jestvujicej stene skladu sa
nachadza copilitové presklenie v Sirke 3 copilitovych prvkov spolu 750mm. V
mieste tychto prvkov navrhujem vstup do novovytvoreného skladu z trovne
podlahy fitnes. Za dverami do novonavrhovaného skladu bude mald nastupna
podesta, z ktorej budu schody na uroven noveho priestoru skladu. Celu konstrukciu
medzistropu navrhujem drevent podla vykresovej dokumentacie. Copilitové
presklenie demontovat’ opatrne, nakol'ko tento jeden dielec sa pouzije na opravu
rozbit¢tho medzi chodbou a m.c.215. Zvyiné diely sa spdtne pouziji nad
novonavrhovanymi vstupnymi dverami do skladu. Novy dreveny strop sa zrealizuje
nasledovne. V jestvujucej prieCke sa vybura iba minimum podla vykresu, zvySok
bude sluzit’ svojmu pévodnému ucelu po doplneni dveri, copilitového okna a novej
priecky nad jestvujucimi vyrovnavacimi schodami. Novy medzistrop sa vysuva
smerom nad jestvujice vyrovnavacie schody tak, aby podchodna vyska ostala podl'a
vykresu zachovana. V mieste obvodovych stenovych fosni sa odstrani omietka az na
tehlu. Potom sa chemickymi kotvami prichytia foSne, na ktoré sa ,,Bova* konzolami
osadia prie¢ne nosniky z drevenych hranolov. Jedna schodnica schodov sa tiez
priamo prikotvi na stenu. Na takto pripravenu nosnt konstrukciu stropu sa zhotovi
podlaha z OSB3 dosék hr.25 na pero draZzku. Odspodu sa zhotovi podbijanie tiez z
OSB3 dosak hr.12,5mm. Na podlahu sa ulozi obycajné PVC, v pripade
zachovanych casti z tried mozno pouzit’ aj to. Pri pravom okne pri pohl'ade zvnutra
je potrebné zhotovit' v podlahe odnimatelny kus, aby sa dalo okenné kridlo v
pripade potreby vyvesit. Zo strany okien sa zhotovia odnimatel'né zabradlia. Na
strane schodov pevné zabradlie. Po osadeni zarubne novych vstupnych dveri sa
domuruje prie¢ka a nad dverami sa zhotovi z povodnych copilitovych dielcov
mensie presklenie. Nad jestvujucimi vyrovnavacimi schodmi sa zrealizuje SDK
priecka az po strop. Murivo pdvodného dolného skladu aj horného a strop sa opatria
dvojnasobnou hygienickou malbou. Dolny sklad sa predeli pri dverach mreZou s
dverami na dve ¢asti. Pévodné dvere aj so zarubiiou sa po obriseni a vytmeleni
opatria novym dvojndsobnym naterom.

m.¢.115 — Fitnes

V miestnosti fitnes sa odstrani pdvodné PVC — zakryje sa nim podlaha v
telocviéni a zhotovi sa nova podlaha PVC. Podklad podlahy sa opatri penetra¢énym



naterom UZIN PE 280 na nesavé komplikované podklady v mnozstve cca 12kg. Po
vyschnuti sa plocha povysdva a napenetruje v 2 vrstvich. Potom sa zrealizuje
samonivelizacnd hmota cementovd UZIN OC 10 v mnozstve cca 500kg ( do
10mm ) a prebrisi sa. Takto upraveny podklad sa povyséva a opatri disperznym
lepidlom UZIN KE 418 ( na savy podklad) cca 20kg. Potom sa kontaktnym
lepidlom v mnozstve cca 6kg celoplosne nalepi homogénne PVC Premium hr.2mm
s vytiahnutim soklov na stenu do vysky 6cm. Spoje sa zafrézuji a pozvaraja
zvaracou $nurou KLASIK vo farbe PVC. Farba PVC sa uréi po dohode s
investorom. Prace s tupravou podlahy doporucujem realizovat az po ukondeni
stavebnych préc ostatnych profesii. Po realizacii svetelnej a zasuvkovej instalacii sa
omietky vyspravia a opatria dvojnasobnym naterom. Pévodné dvere aj so zarubtiou
sa po obruseni a vytmeleni opatria novym dvojnasobnym naterom.

m.£.202 — Trieda

Tato trieda vznikla z pévodne dvoch susednych tried vyburanim deliacej
priecky. Podlahy v obch triedach mali rozdielne vysky cca 3-4cm, ktoré sa povodne
iba Sikmym nabehom ,,zrovnali“ a ulozila sa PVC podlaha.

V triede sa odstrani PVC podlaha ( do telocviéne) a oseka sa nabeh. Po
vyCisteni sa vySkovy rozdiel dobetonuje a zhotovi sa nova podlaha PVC s
vytiahnutim soklov podFa postupu — vid. m.¢.115. V triede sa zdemontuje staré
umyvadlo a oseka stary keramicky obklad. Z okien sa odstrania mechanické
zatemiiovcie rolety. Povodnd stard tabula sa zdemontuje. Stary olejovy nater steny
sa odstrani. Po realizacii novych svetelnych a zdsuvkovych rozvodov sa premontuji
»nastenky“ vodovodného potrubia — posunu sa z pozicie nastennej batérie pod nové
umyvadlo do polohy pre stojankovii batériu. To isté plati aj pre dalsie umyvadla. Po
vyspraveni omietok a realizacii nového keramického obkladu na stene pri umyvadle
sa osadi nové umyvadlo s vysokou stojankovou batériou. Umyvadlo sa opatri
polnohou, ktord zakryje siféon a napojenie vody pod umyvadlom. Na oknéach sa
osadia nové el.ovladané zatemiovacie rolety. Na stenu sa namontuje nové $kolska
tabula, resp. sa namontuje aj interaktivna tabula — budt dodavkou interiéru.
P6vodné dvere aj so zarubfiou sa po obruseni a vytmeleni opatria novym
dvojnasobnym naterom. Murivo sa opatri do v.1,6m novym oteruvzdornym naterom
a zvysok stien a stropu novou dvojnasobnou mal'bou.

m.¢.213, 215, 216 — PC triedy

V triedach sa zdemontujii staré umyvadld a odstrani sa pdvodny
keramicky obklad. Z okien sa odstrania staré mechanické rolety. Z podlah sa
odstrani staré PVC ( do telocviéne). V triedach sa zhotovi nova podlaha PVC s
vytiahnutim soklov podla postupu — vid’. m.¢.115. Zo stien sa odstrani stary olejovy
nater soklov. V m.¢.213 sa zdemontuje pévodna interaktivna tabula. Po realizacii
novych svetelnych rozvodov a spoloéného rozvodu zésuvkového spolu s ddtovymi
rozvodmi sa vyspravia omietky. Zasuvkové a ditové rozvody budi vedené v
spolocnej liste zapustenej do muriva, resp. na prie¢ke vymurovanej z prie¢koviek sa
osadi priamo na stenu. Zasuvkové a datové rozvody do list’ sa budu montovat’ aZ po
dodani novych PC lavic. V m.¢.213 sa opatrme vymontuje rozbity copilitovy dielec a
nahradi novym z m.¢.116. Po vyspraveni omietok a realizacii novych keramickych
obkladov na stene pri umyvadlach sa osadia nové umyvadlé s vysokou stojankovou



batériou. Umyvadla sa opatria polnohou, ktora zakryje sifon a napojenie vody pod
umyvadlami. Na oknach sa osadia nové el.ovladané zatemiiovacie rolety. Na stenu
sa namontuje pdvodna interaktivna tabul'a v m.¢.213 resp. v ramci doddvky interiéru
nové interaktivne tabule v m.¢.215 a 216. — budi dodavkou interiéru. Povodné
dvere aj so zarubfiami sa po obruseni a vytmeleni opatria novym dvojndsobnym
naterom. Murivo sa opatri do v.1,6m novym oteruvzdornym naterom a zvysok stien
a stropu novou dvojnasobnou mal’bou.

m.¢.314 — Trieda

V triede sa zdemontuje staré umyvadlo a odstrani sa povodny keramicky
obklad. Z okien sa odstrania staré mechanické rolety. Z podlah sa odstrani staré
PVC ( do telocvicne). V triede sa zhotovi nova podlaha PVC s vytiahnutim soklov
podla postupu — vid. m.¢.115. Zo stien sa odstrani stary olejovy nater soklov.
Zdemontuje sa stara Skolska tabula. Po realizacii novych svetelnych a zasuvkovych
rozvodov sa vyspravia omietky a zrealizuje novy keramicky obklad na stene pri
umyvadle. Umyvadlo sa opatri vysokou stojankovou batériou a poinohou, ktora
zakryje sifon a napojenie vody pod umyvadlom. Na oknach sa osadia nové
el.ovladane zatemnovacie rolety. Na stenu sa namontuje nova $kolska tabula resp.
nova interaktivna tabula v rdmci dodavky interiéru. Pdvodné dvere aj so zarubfiou
sa po obruseni a vytmeleni opatri novym dvojndsobnym naterom. Murivo sa opatri
do v.1,bm novym oteruvzdornym naterom a zvySok stien a stropu novou
dvojnéasobnou mal’bou.

m.£.315 — Kabinet

Thrisko -

V miestnosti sa zdemontuje staré umyvadlo a odstrani sa pdvodny
keramicky obklad. Z podlahy sa odstrani staré PVC ( do telocviéne). V miestnosti
kabinetu sa zhotovi nova plavajica klik-klak podlaha s ukonujicimi listami pri
stenach. Po realizcii novych svetelnych a zasuvkovych rozvodov sa vyspravia
omietky a zrealizuje novy keramicky obklad na stene pri umyvadle. Umyvadlo sa
opatri vysokou stojankovou batériou a polnohou, ktora zakryje sifén a napojenie
vody pod umyvadlom. Pévodné dvere aj so zarubfiou sa po obruseni a vytmeleni
opatri novym dvojndsobnym naterom.

Na dvore Skoly sa nachadza jestvujuce ihrisko s umelym travnikom.
Thrisko bolo realizované cca pre 12 rokmi a jeho povrch je po dobe Zivotnosti,
nakolko sa denne vyuziva nielen pre Giely vyutovania, ale aj pre potreby $kolskej
druziny. Umely travnik je uloZeny na betonovom podklade ohrani¢enom parkovym
obrubnikom osadenym do betonovej opory. Z troch stran je okolo ihriska asfaltovy
povrch. Zo strany od hlavnej budovy — anglického dvorca lemovaného beténovym
murikom je nespevnena plocha — hlina so slabo zatravnenym povrchom. Tato hlina
sa Culym pohybom ziakov prendsa na povrch umelej travy a to jej Skodi. Z opacnej
strany je ihrisko lemované betonovym odvodiiovacim Zl'abom s pozinkovanym
roStom. Betonovy zl'ab je sice odvodneny do prifahlych kanalizaénych §acht, ale
plocha ihriska je zle vyspadovand a po dazd’och na nej stoji voda. Poziadavka
investora je upravit’ plochu ihriska tak, aby tam po dazdi nestdla voda, obnovit



povrch novou umelou travou a hlinend nespevnenu plochu spevnit, aby sa
neroznasala hlina na novy povrch ihriska.

Z dvoch kratdich stran sa vyreze asfalt v urenom pruhu a vybtra
betonovy podklad. Z tretej strany od hlavnej budovy sa odkope vrstva zeminy podl'a
vykresovej dokumentacie a odstrani sa trojuholnikova cast asfaltovej plochy pri
dielni. Na jestvujucich beténovych kanalizaénych Sachtach sa vysekaju otvory v
stenach pre napojenie novonavrhovanej kanalizacie od novych odvodiovacich
zlabov. Z tychto troch stran sa osadia do betdnového 167ka nové odvodnovacie
zlaby, ktoré budu kopirovat’ jestvujuce lemovanie ihriska z parkovych obrubnikov.
Pouziju sa odvodniovacie zl'aby s postupnym spadovanym dnom BG Standardné
zlaby NW150s vlozenym mriezkovym pozinkovanym rostom ( BG 150/0-150/10
podl'a potreby). Na koncoch sa osadia BG zl'aby so spodnym odtokom, ktoré sa
napoja do prilahlych kanalizaénych $acht. Konce Zlabov sa opatria koncovymi
kusmi. Potom sa zo strany hlavnej budovy zhotovi plocha zo zdmkovej dlazby.
Podklad bude zo zhutnenej Strkodrvy vicsej frakcie, na ktoru sa zhotovi jemnejsia
frakcia. Vel'mi délezité je silné hutnenie vrstiecv. Pod zamkovu dlazbu sa zhotovi
suchd cementovd zmes. Plocha bude vyspddovana ku novému zI'abu. Medzery ku
povodnym asfaltovym povrchom sa zaleju asfaltom. Tieto prace doporucujem
realizovat’ eSte pred odstranenim starého povrchu z umelej travy, aby sa zistilo,
nakofko odte¢ie po dazdi od obvodov voda do ZPabov. Dalsie buracie prace
pozostavaju z odstranenia a likvidacie starého povrchu z umelej travy. Potom sa do
beténového podkladu vyrezu drazky hlboké 100mm a Siroké tiez 100mm. Pri
krajoch sa prerezli aj obrubniky a steny ZI'abov a drdZka sa zhotovi az do vtedy uz
jestvujucich odvodiiovacich zPabov. Do drizok sa osadia perforované PVC
drendzne trubky, ktoré musia byt po dizke z jedného kusa, nemérzu byt
nastavovane. DrenaZne trubky sa obalia geotextiliou. Po ich zausteni do Zzl'abov sa
zvySok drazok zaleje drenaZnym vysokopriepustnym betonom, ktory sa musi v
hornej Casti drazky pekne zrovnat’ s jestvujicim betonom, lebo by to kopiroval novy
travnaty povrch. V pripade nerovnosti sa styk drenaZzneho a starého betonu bude
musiet’ prebrusit’ do roviny. V mieste vyrezaného povodného obrubnika sa do
drendZneho beténu nad drenaznu trubku osadia narezané kusky obrubnika toho
ist¢ho typu. Rezné hrany sa musia zabrusit, aby neboli ostré a nemohli poranit’
dieta pri pade. Na takto upraveny a oddrendZovany povrch sa ulozi novy umely
travnaty povrch s podlepenim spojov, so vsypom a vSetkymi prvkami pre
kompletizaciu povrchu. Na povrch sa vymaluju pozadované Ciary.

m.¢.218, 317 — Medzipodesty

Na medzipodestach este neboli vymenené oknd. V ostatnych priestoroch
Skoly st uz vymenené okné so stihlasom pracovnikov KPU za jednoduché drevené
okna s izolatnym dvojsklom v tvarovom prevedeni podla povodnych okien.
Povodné okna boli drevené dvojité dvojkridiové s jednoduchym zasklenim.

Obdobne ako v minulosti aj teraz investor uvazuje aj na zvysku budovy
¢ize na medzipodestach vymenit’ povodné drevené okné za nové. Tvar a rozmery st
zrejmé z vykresovej dokumentacie. Povodné okna sa zdemontuju vratane
vonkajSieho a vnutorného parapetu. Po osadeni novych okien a parapetov sa ostenia
vyspravia a opatria vratane zvy$nej Celnej stany novou malbou. Poévodny
oteruvzdorny nater soklového muriva sa odstrani a opatri novym oteruvzdornym
naterom.



Likvidacia odpadu

Odpady sa zaraduju podla zoznamu odpadov vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢.284 z 11 juna 2001. Jednotlivé druhy odpadu sa
zarad'uju do skupin a podskupin odpadov. Odpady sa €lenia na tieto kategorie:
druhov odpadov podl’a VyhPasky ¢. 409/2002 Z.z MZP

Nebezpecné odpady, oznagené pismenom N

Ostatné odpady, oznaéené pismenom O

Druh odpadu kategéria _ ¢islo odpadu sposob likv.
Zmes bet.,tehal, keramika O 170107 skladka
zelezo, ocel’ @) 17 04 05 zber. suroviny

Zelezo a ocel’ budu odpredané do zbernych surovin.
Ostatny uvedeny stavebny odpad je nutné odvazat’ na prislusné skladky.

Bezpecnost’ pri praci

Dodavatel stavebnych prac je povinny dodrziavat’ vietky bezpeénostné predpisy a
ustanovenia vyhlasky:

NV €. 396/2006 Z.z.. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

NV €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného
oznacenia pri praci

NV €. 391/2006 Z.z o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach
na pracovisko

NV €. 392/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

NV €. 395/2006 Z.z o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

NV €. 124/2006 Z.z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Sucastou projektovej dokumentacie je :

Elektroinstalacia
Slabopriadova instalacia

V KoSiciach, maj 2017 vypracoval: Ing.arch.Pavol Wohlfahrt
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